（电子病历系统应用水平分级评价技术支持服务项目）项目需求
1. 项目名称
项目名称：电子病历系统应用水平分级评价技术支持服务项目
2. 项目内容
按甲方要求完成2023年度的电子病历系统应用水平分级评价测评。
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3. 详细功能描述
1.证明材料编制技术支持服务
供应商提供的证明材料编制服务需满足以下要求：
· 证明材料范围：我院2022-2023年度参与的信息系统建设评测项目。
· 证明材料质量：按甲方要求从医院信息系统功能组成、应用范围和数据质量三大方面主导开展证明材料编制，保证证明材料按标准要求、按时、按质、按量完成，满足医院在评审全周期对证明材料的需求。
· 证明材料编制：按甲方要求统筹系统功能证明材料基本项目、系统功能证明材料选择项目和数据质量证明材料的编制过程，工作包括证明材料要求解读、分工安排、证明材料编制、证明材料审核和最后提交采购人。
1.1系统功能证明材料编制服务具体需求
按甲方要求保证证明材料的完整性、准确性，符合评审标准，可作为文审材料提供给医院提交到评审机构。
基于系统功能证明材料工作清单中的每条指标按甲方要求提供以下服务：
1. 电子病历系统功能标准指标分析解读
2. HIS系统与第三方系统功能对标
3. 开展HIS系统功能截图及培训指导第三方厂商开展系统功能截图
4. 整合优化系统功能截图材料
5. 系统截图整理及注释
6. 编制与审核优化系统功能证明材料
1.2数据质量评估证明材料编制服务具体需求
按甲方要求完成编制数据质量评估证明材料，保证证明材料的完整性、准确性，符合评审标准要求，可作为文审材料提供给医院提交到评审机构。
基于数据质量评估证明材料工作清单中的每条指标提供以下服务：
1. 数据质量标准指标分析解读
2. HIS系统与第三方系统的数据质量对标
3. 编写HIS系统的SQL脚本及培训指导第三方厂商编写SQL脚本
4. 按标准要求编制数据质量评估证明材料 
5. 整合HIS系统与第三方厂商的数据质量证明材料
6. 审核、优化编制数据质量证明材料
2.评审过程技术支持服务需求
为了确保证明材料完整、全面地体现医院信息化建设的状况和亮点，满足医院在评审全周期对证明材料的需求，以高水平高质量的证明材料帮助医院迎接国家专家组对医院信息化建设工作的审查，供应商须按按甲方要求提供专业的项目管理人员和实施人员在项目过程中有效管控各项工作的进度和质量，提供专业有效地项目管理服务。
基于上述目标要求，供应商须提供的项目管理方面：
1. 供应商成立专业的项目组，包括专业的项目管理人员和实施人员；
2. 供应商项目组须编制合理、可控的项目实施计划，工作合理分配，有效管控工作进度和质量；
3. 供应商提供符合评审标准和甲方要求的证明材料模板；
4. 供应商须基于证明材料的编制结果协助指导甲方完成网上报名工作。
2.1迎检培训技术支持服务需求
为了确保医院熟练、高效地应对专家组的审查，帮助医院迎检人员完整、准确地向国家评审专家展现医院的信息化建设成果和亮点，供应商还须按甲方要求提供制作迎检培训材料编制服务。
供应商须按甲方要求提供的迎检培训材料方面如下：
1. 供应商项目组须基于医院的实际情况制定迎检培训计划；
2. 供应商项目组须制作提供迎检培训视频、迎检脚本配合医院开展迎检培训；
3. 供应商须按甲方要求编制提供迎检方案；
4. 供应商须按甲方要求提供迎检会议室环境配置搭建方案。
2.2模拟演练技术支持服务需求
为了确保医院迎检人员完整、准确地向评审专家展现医院的信息化建设成果和亮点，供应商须按甲方要求开展模拟演练服务。
模拟演练服务具体需求如下：
1. 供应商按甲方要求制定模拟演练计划；
2. 供应商提供公司内经验丰富的人员配合医院开展第一轮模拟演练，结合评审标准全面查验核实医院信息化建设的情况，并反馈意见；
3. 供应商提供公司内经验丰富的人员配合医院开展第二轮模拟演练，结合评审标准全面查验核实医院信息化建设的情况，并反馈意见。
4. 供应商对每次模拟演练过程中存在的问题进行梳理总结，并向医院提出整改优化方案。
4. 项目工期
工期：合同签订后1年。
5. 合同款支付方式
(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。
(二)项目验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。
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